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Коммерческое предложение 
на внедрение, доработку и сопровождение программных продуктов  

на платформе 1С: Предприятие 8 
 

Уважаемый Алексей Александрович! 
Прежде всего, позвольте поблагодарить Вас за то, что рассматриваете ООО «АйТи Бизнес 

Консалтинг» как компанию, которая может предложить свои услуги по внедрению и 
сопровождению информационных систем на платформе «1С: Предприятие 8». В ответ на Ваш 
запрос предлагаем Вам рассмотреть наше коммерческое предложение на оказание услуг по 
внедрению и доработке систем: «1С: Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0, «1С: Зарплата и управление 
персоналом 8 КОРП» версии 3.1», «1С: Управление торговлей», а также по разработке разделов 
«Раздельный учет по гособоронзаказу в программных продуктах 1С» и «Управленческого учета и 
бюджетирования в 1С: Бухгалтерия 8 КОРП». 

Краткие сведения о предлагаемых услугах 
Наименование услуг: 

Внедрение и доработка систем: «1С: Бухгалтерия 8 КОРП» версии 3.0, «1С:Зарплата и 
управление персоналом 8 КОРП» версии 3.1», «1С: Управление торговлей», разработка разделов 
«Раздельный учет по гособоронзаказу в программных продуктах 1С» и «Управленческого учета и 
бюджетирования в 1С: Бухгалтерия 8 КОРП». 

Основные условия оказания услуг 
Виды работ 

Для полноценного внедрения конфигураций 1С необходимо произвести обследование (Сбор 
требований) бизнес-процессов компании и выявление функциональных разрывов с типовыми 
конфигурациями. 

Предполагается проведение интервьюирования с ключевыми пользователями и описание 
бизнес-процессов в протоколах, список ключевых пользователей будет определен перед 
обследованием.  

 

От 13.03.2025 № 8-03-25  Начальнику отдела ИТ 
АО «Оборонэнерго» 
Сорокину А.А. 
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1. Настройка подсистемы в типовом функционале 1С, демонстрация функционала, 
перенос остатков /Зарплата и управление кадрами/. 

Этап Стоимость, 
руб. с НДС 5% Результат \ ограничения 

Обследование бизнес-
процессов. Работы по 
установке и настройке 
системы «1С: Зарплата и 
управление персоналом 8 
КОРП» версии 3.1» (далее – 
1С: ЗУП КОРП 3.1) 

2 948 820,00 

Проведена первоначальная настройка базы 1С, 
выявлены функциональные разрывы, требования и 
возможности реализации существующего 
функционала с использованием внешних отчетов и 
обработок, Разработаны сквозные примеры на основе 
первичных учетных данных Заказчика. Выполнена 
доработка функционала системы 1С ЗУП Корп 3.1 в 
соответствии с согласованными ЧТЗ. 

Работы по переносу данных и 
настройке ведения учета в 1С: 
ЗУП КОРП 3.1, обучение 
пользователей. 

2 884 560,00 

Проведен перенос данных, созданы и настроены 
виды начислений, удержаний, выплат.  
Разработаны методики выверки отчетов, порядка 
заполнения отчетности. 
Оказывается консультационное сопровождение 
пользователей в первые три месяца ПЭ. 

ИТОГО: 5 833 380, 00  
 

2. Настройка подсистемы в типовом функционале 1С, демонстрация функционала, 
перенос остатков /Бухгалтерия предприятия/. 

Этап Стоимость, 
руб. с НДС 5% Результат \ ограничения 

Обследование бизнес-
процессов. Работы по 
установке и настройке 
системы «1С: Бухгалтерия 
8 КОРП» версии 3.0 (далее 
– 1С: БП КОРП 3.0) 

2 898 840,00 

Проведена первоначальная настройка базы 1С, 
выявлены функциональные разрывы, требования и 
возможности реализации существующего 
функционала с использованием внешних отчетов и 
обработок, Разработаны сквозные примеры на основе 
первичных учетных данных.  
Выполнена доработка функционала системы 1С: БП 
КОРП в соответствии с согласованными ЧТЗ. 

Работы по переносу 
данных и настройке 
ведения учета в 1С: БП 
КОРП 3.0, обучение 
пользователей. 

1 756 440,00 

Выполнен чистовой перенос данных в 1С: БП КОРП 
3.0. Реализовано пробное закрытие месяца с 
использованием внедренных доработок. Разобраны 
методики выверки отчетов, порядок заполнения 
отчетности. Остатки скорректированы по итогам 
закрытия годовой отчетности. 
Оказывается консультационное сопровождение 
пользователей в первые три месяца ПЭ. 

ИТОГО: 4 655 280, 00  
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3. Настройка подсистемы в типовом функционале 1С, демонстрация функционала, 
перенос остатков /Управление торговлей/. 

Этап Стоимость, 
руб. с НДС 5% Результат \ ограничения 

Обследование бизнес-
процессов. Работы по 
установке и настройке 
системы «1С: 
Управление торговлей» 
(далее – 1С: УТ) 

3 148 740,00 

Проведена первоначальная настройка базы 1С, 
выявлены функциональные разрывы, требования и 
возможности реализации существующего функционала 
с использованием внешних отчетов и обработок, 
Разработаны сквозные примеры на основе первичных 
учетных данных.  
Выполнена доработка функционала системы 1С: УТ в 
соответствии с согласованными ЧТЗ. 

Работы по переносу 
данных и настройке 
ведения учета в 1С: УТ, 
обучение пользователей. 

2 099 160,00 

Произведен перенос остатков в 1С: УТ, система введена 
в опытно-промышленную эксплуатацию 
Оказывается консультационное сопровождение 
пользователей в первые три месяца ПЭ. 

ИТОГО: 
  

5 247 900,00  

 

4. Внедрение раздела «Управленческий учет и бюджетирование в 1С: Бухгалтерия 8 
КОРП» 

Этап Стоимость, 
руб. с НДС 5% Результат \ ограничения 

Разработка раздела 
«Управленческий учет и 
бюджетирование в 1С: 
Бухгалтерия 8 КОРП»  

7 140 000, 00 

Ведется финансовый учет: формируются Бизнес-
плана Общества в разрезе заявленной аналитики, 
фактические показатели, План-фактный анализ. 
Ограничения: Сопоставление данных БУ и УУ = 1:1 

ИТОГО: 7 140 000, 00  

Раздел «Казначейство» в рамках данного КП не оценивался, т.к. не была предоставлена 
информация по БП. 

5. Организация Раздельного учета по гособоронзаказу в программных продуктах 1С 

Этап Стоимость, 
руб. с НДС 5% Результат \ ограничения 

Организация раздельного 
учета хозяйственных 
операций по 
гособоронзаказу в 
программных продуктах 1С 

1 428 000,00 

Доходы, расходы, обязательства, активы и иные 
объекты фиксируются отдельно в разрезе отдельного 
гособоронзаказа по аналитическим счетам, 
указанным в учетной политике  

ИТОГО: 1 428 000,00  
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6. Корректировка Справочников 1С, контроль ввода справочной информации 

Этап Стоимость, 
руб. с НДС 5% Результат \ ограничения 

Приведение Справочников систем 1С 
в порядок и формирование алгоритма 
по ограничению действий 
Пользователя с наведением хаоса в 
справочной информации систем 

1 428 000,00 Ведение и поддержка справочников 1С с 
учетом контроля ввода информации  

ИТОГО: 1 428 000,00  

В текущем БП (Внедрении 1С) считаем избыточным внедрение конфигурации НСИ.  

7. Сводная таблица оказываемых услуг: 

Наименование Стоимость, 
руб. с НДС 5% 

Переход на ЗУП КОРП 3.1 5 833 380,00 
Переход на 1С: БП КОРП 3.0 4 655 280,00 
Внедрение Финансового блока в 1С: БП КОРП 3.0 7 140 000,00 
Раздельный учет по гособоронзаказу 1 428 000,00 
Внедрение 1С: Управление торговлей 5 247 900,00 
Корректировка Справочников 1С, контроль ввода справочной информации 1 428 000,00 
ИТОГО комплексная оценка по внедрению систем 1С: 25 732 560,00 

Порядок оказания услуг 

Услуги оказываются дистанционно, при обязательном обеспечении надлежащего уровня качества 
без увеличения сроков оказания услуг. В некоторых случаях и при согласовании сторон допускается 
выполнение работ на территории Заказчика. 

Условия оплаты 

Оплата за оказанные услуги осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 
акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому из этапов. 

Объем гарантий 

Гарантийный срок, в течение которого будут устраняться все выявленные дефекты 
доработанного/измененного программного обеспечения за счет ООО «АйТи Бизнес Консалтинг» – 
не менее 12 месяцев. 

 
Заместитель генерального директора            С.В. Еланкин 
ООО «АйТи Бизнес Консалтинг» 
Исп.: Еланкин Сергей Викторович 
Тел.: +7 (812) 325-5991 
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