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РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

 1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 

проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 

движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

1.1. Основание для проектирования 

Данным проектом 0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения 

ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство 

кустовой площадки № 12». Корректировка» в соответствии с заданием на проектирование 

предусматривается корректировка проекта 0497 «Обустройство Западно-Хоседаюского 

месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и 

обустройство кустовой площадки № 12», получивший положительное заключение 

Государственной экспертизы от 24.11.2017 г № 434-17/СПЭ-4425/02, № в Реестре 00-1-1-

3-3138-17). 

На основании Задания на проектирование «Обустройство Западно-Хоседаюского 

месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и 

обустройство кустовой площадки № 12» в связи с реализацией решений вышеуказанных 

проектов, а также в связи с исключением следующих объектов: 

- водораспределительный пункт (ВРП) на кустовой площадке №8; 

- обустройство устья нагнетательной скважины №3806 

- высоконапорный водовод от ВРП до скважины №3806 

- высоконапорный водовод от БГ на УПСВ до ВРП на кустовой площадке №8. 

- водораспределительный пункт (ВРП) на кустовой площадке №10; 

- обустройство устья нагнетательной скважины №31003 

- высоконапорный водовод от ВРП до скважины №1003. 

В связи с исключение вышеуказанных сооружений на кусте №10 в данном проекте 

предусмотрена переобвязка нагнетательной скважины №1009. 

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке 

территории, подготовлена в целях обеспечения устойчивого развития территории 

линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. 

Проект планировки подготовлен в границах территории, определенной техническим 

заданием на разработку документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение объекта «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок 

№3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой 

площадки № 12». Корректировка».  

Подготовка документации по планировке территории выполнена на основании: 

1. Документов территориального планирования муниципального образования: 

 Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа; 

2. Решения застройщика и в соответствии с документами землеустройства районов, 

государственного кадастра недвижимости, с учетом экологических и иных условий 

использования территории Ненецкого автономного округа. 

3. Распоряжение Департамента строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 23 июня 2020 г. № 

226-р «О подготовке документации по планировке территории». 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

6. Жилищный Кодекс РФ, ФЗ № 188-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями); 
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7. Положение «О составе и содержании проектов планировки территории, 

предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 12 мая 2017 года №564; 

8. Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 16.08.1989; 

9. Материалов инженерных изысканий, выполненных АО «Гипровостокнефть» в 

2020 г. 

1.2.Сведения о размещении линейных объектов и их краткая характеристика 

Решения, принятые в проектной документации выполнены на основании проекта 

0497 «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период 

полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12», 

получившего положительное заключение Государственной экспертизы от 24.11.2017 г № 

434-17/СПЭ-4425/02, № в Реестре 00-1-1-3-3138-17).  

Производственная программа проекта 0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского 

месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и 

обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка», включает в себя строительство 

следующих объектов и сооружений: 

Первый этап строительства:  

Площадочные объекты  

Обустройство куста скважин. Куст №12 на 5 добывающих скважин:  

В состав обустройства кустовой площадки входят следующие технологические 

сооружения:  

− КТП; − площадка станции управления ЭЦН;  

− пункт контроля и управления;  

− установка автоматизированная групповая замерная АГЗУ;  

− блок дозирования реагентов (БДР-25);  

− мачты прожекторные с молниеотводами;  

− емкость дренажная V=12,5 м3;  

− сети КИП и А; 

− сети технологические;  

− сети электроснабжения;  

− благоустройство кустовой площадки.  

Линейные сооружения  

− нефтегазосборный трубопровод DN150 от кустовой площадки №12 до точки 

стыковки с существующей эстакадой, далее до врезки в нефтегазосборный трубопровод от 

куста К-10;  

− площадка узла запуска СОД DN150 (в районе площадки куста К-12);  

− площадка узла приема СОД DN150 (от кустовой площадки К-12);  

− дренажная емкость V=8 м3 на узлах запуска, приема СОД;  

− узлы отключающей арматуры с электроприводом на переходе через р. Колва.  

Второй этап строительства:  

Расширение существующей системы ППД Западно-Хоседаюского месторождения: 

− водораспределительный пункт (ВРП) на кустовой площадке № 10;  

− обустройство устья нагнетательной скважины №31009;  

− высоконапорный водовод от ВРП до скважины №31003;  

− высоконапорный водовод от ВРП до скважин №31009, №31003.  
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Нефтегазосборный трубопровод 

В данном проекте проектируется нефтегазосборный трубопровод от площадки куста 

скважин №12 Западно-Хоседаюского месторождения до точки стыковки с существующей 

эстакадой и далее до точки врезки в нефтегазосборный трубопровод от кустовой площадки 

К-10. 

Расчетное давление в трубопроводах составляет 4,0 МПа. 

По трассе нефтесборного трубопровода устанавливается линейная запорная 

арматура в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55990-2014 пункт 9.2.1. Перед врезкой 

устанавливается отключающая арматура с ручным приводом. Врезку в нефтегазосборный 

трубопровод в точке стыковки с существующей эстакадой предполагается осуществить 

методом «холодной врезки». 

На нефтегазосборном трубопроводе от куста скважин К-12 предусмотрены:  

– по трассе трубопровода отключающая арматура для сред, не содержащих 

сероводород, на расстоянии не более 15 км из условия обеспечения безопасности и охраны 

окружающей среды; 

– узлы запуска и приема очистных и диагностических устройств для периодической 

очистки нефтегазосборного трубопровода; 

– отключающая арматура с ручным приводом на переходе через водные преграды; 

– отключающая арматура в начале ответвления. 

Узлы линейных сооружений размещены на открытых площадках с ограждением, 

расположенных на свайном основании, на высоте не менее 1,5 м. К площадкам 

обеспечивается подъезд. 

Периодически действующие трубопроводы обвязки узлов СОД теплоизолируются 

полуцилиндрами из пенополиуретана. Толщина теплоизоляции составляет 100 мм. В 

качестве покровного слоя для теплоизоляции используется сталь тонколистовая 

оцинкованная по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм. 

Все узлы отключающей арматуры размещаются на открытых площадках c 

ограждением и лестницей. Площадки располагаются на свайном основании со средней 

высотой не менее 1,5 м.  

По обе стороны от запорной арматуры предусматривается установка манометров, за 

запорной арматурой по ходу продукта устанавливается сигнализатор прохождения СОД. 

В связи с распространением ММГ по трассе проектируемого трубопровода для 

сохранения температурного режима ММГ предусматривается надземная установка 

дренажных емкостей на площадке со свайным основанием высотой 0,3 м. Площадка 

предусматривается с лестницей и ограждением. 

На протяжении всей трассы трубопровод прокладывается надземно на свайном 

основании, высотой не менее 1,5 м от поверхности земли до нижней образующей 

трубопровода в теплоизоляции. В качестве покровного слоя для теплоизоляции 

используется сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80 толщиной 0,5 мм. 

В соответствии с п. 9.5.4 ГОСТа Р 55990-2014 для электроизоляции надземных 

нефтепроводов от опор предусмотрена установка прокладки на трубу под хомуты - 

пластина прессованная из фторопласта Ф-4, S=2 мм. 

Для компенсации температурных деформаций по трассе нефтегазосборного 

трубопровода предусматриваются трапециевидные компенсаторы. Горизонтальные и 

вертикальные углы поворота по трассе нефтегазопровода выполняются гнутыми отводами 

с радиусом не менее 1,5DN. 

Проектируемый нефтегазосборный трубопровод пересекает ручей, болота I, II 

категории и заболоченные участки. 
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На переходах через водные преграды расстояние от низа строительных конструкций 

до УВВ 1% принято равным более 0,5 м, согласно требований п. 10.1 ГОСТ Р55990-2014. 

Переход нефтегазосборного трубопровода DN150 через реку Колва выполнен 

способом ННБ и приведет в томе 5.7.3 «Подводные переходы трубопроводов методом ННБ 

через водные преграды». 

Автомобильная дорога к площадке куста скважин № 12 

Начало трассы автодороги (ПК 0) трассы автодороги ДНС Западное- Хоседаю-ЦПС 

Северо-Хоседаю, конец трассы – граница площадки куста скважин № 12. Длина трассы 

составляет 1299 м. Автодорога запроектирована IVв категории по СП 37.13330.2012 с 

шириной земляного полотна 6,50 м. 

Элементы запроектированной трассы автодороги обеспечивают нормативную 

видимость в плане. 

Район проложения трассы заболочен и обводнен. 

Земляное полотно на всем протяжении предусмотрено в насыпях. 

Видимость дороги в продольном профиле обеспечивается. 

Для пропуска воды под автомобильной дорогой предусмотрены четыре круглые 

металлическая трубы: диаметром 1,42 м. на ПК 0+55, ПК 1+62, ПК 2+75, ПК 4+00, ПК5+81, 

ПК 8+50, и диаметром 2х1.50 м. на ПК 7+32. 

ВЛ-10 кВ 

В соответствии с ТЗ на проектирование «Обустройство Западно-Хоседаюского 

месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и 

обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка» для электроснабжения 

потребителей Западно-Хоседаюского месторождения имени Д. Садецкого проектом 

предусматривается внесение корректировок по ранее запроектированной ВЛ-10 кВ на куст 

скважин 12 (проект 0497 «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП 

(блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и обустройство 

кустовой площадки № 12», положительное заключение ГГЭ от 24.11.2017 г. №434-17/СПЭ-

4425/02, № в Реестре 00-1-1-3-3138-17). 

Для потребителей Западно-Хоседаюского месторождения им. Д.Садецкого принята 

третья категория по надежности электроснабжения. В связи с этим изменяется количество 

ВЛ-10 кВ к площадке обустраиваемого куста скважин проекта 0497. 

Для электроснабжения потребителей электроэнергии куста скважин №12 

предусматривается ВЛ-10 кВ, выполненная отпайкой от ВЛ-10 кВ «ПС 35/110 кВ «ЦПС» - 

ПС 110/35/10 кВ «ЦХП №3»» (проект 0203 «ВЛ-10 кВ от ПС-10/35кВ ЦПС до ПС-

110/35/10 Западное Хоседаю» ПЗГЭ №29-1-4-0130-12 от 10.08.2012 г.). 

Срок эксплуатации ВЛ-10 кВ (сооружаемого линейного объекта) – не менее  

50 лет [ч.2) статьи 33 Федерального закона 384-ФЗ от 30.12.2009 г.]. 

Протяженность ВЛ-10 кВ составляет – 1,5 км. 

На проектируемых ВЛ-10 кВ подвешивается провод CИП-3 (1х95 мм2). 

Проектом предусматривается сооружение ВЛ-10 кВ на промежуточных деревянных 

опорах по типовой серии №26.0004 «Деревянные опоры ВЛ 6-10 кВ с защищенными 

проводами с анкерно-угловыми опорами с оттяжками», разработанной ОАО «РОСЭП». 

Деревянные стойки промежуточных опор допускаются к применению на линии с 

обязательной консервацией или антисептированием древесины составом типа ССА. 

В качестве опор анкерного типа предусматривается применение опор из стальных 

труб по типовому проекту №4.0639 «Конструкции опор 6-10 кВ из отработанных 

бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири», 
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разработанному институтом «Сельэнергопроект». Анкерные опоры выполняются из труб 

диаметром 168 мм с толщиной стенки 8 мм (ГОСТ 8732-78*). 

В качестве подвесных изоляторов предусматриваются изоляторы типа 

ЛК70/10-2 УХЛ1, в качестве штыревых – полимерные изоляторы типа ОЛК4-10-А-

3 УХЛ1. 

Линейная арматура для комплектующих изолирующих подвесок провода 

применяется серийного производства. 

На ВЛ-10 кВ предусматривается выполнение горизонтальных заземляющих 

устройств из круглой стали без антикоррозийного покрытия диаметром – 12 мм. 

Горизонтальные заземлители прокладываются на глубине 0,5 м. Обратная засыпка 

траншеи при монтаже горизонтальных заземлителей в пучинистых грунтах, выполняется 

талым минеральным непучинистым грунтом с коэффициентом уплотнения 0,92. 

Для опор с оборудованием выполняется заземляющий контур. Величина 

сопротивления заземляющих устройств опор с оборудованием – не более 30 Ом. 

Высоконапорный водовод 

Высоконапорные водоводы построены в соответствии с решениями проекта 0497 

«Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период полного 

развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12», 

получивший положительное заключение Государственной экспертизы от 24.11.2017 г № 

434-17/СПЭ-4425/02, № в Реестре 00-1-1-3-3138-17). 

Высоконапорные водоводы в соответствии с таблицей 7 СП 34-116-97 относятся ко 

II категории трубопроводов.  

За рабочее давление в высоконапорных водоводах принято максимальное давление, 

создаваемое насосами при минимальной расчетной производительности, с учетом подпора 

и разности геодезических отметок (ВНТП 3-85 п.3.80). 

Высоконапорные водоводы заводнения проложены из стальных бесшовных 

горячедеформированных труб из хладостойкой стали класса прочности не ниже К52 с 

внутренним заводским покрытием диаметрами 114×5 мм, 168х11,168х12 мм. 

Высоконапорные водоводы пересекают мелкие ручьи, а также болота I, II категории 

и заболоченные участки. 

На переходах через водные преграды расстояние от низа строительных конструкций 

до УВВ 1% принято равным более 0,5 м, согласно требований п. 6.21 СП 34-116-97. 

Переход высоконапорного водовода DN150 через реку Юнъяха выполнен способом 

ННБ и приведет в томе 5.7.3 «Подводные переходы трубопроводов методом ННБ через 

водные преграды». 

Площадка куста скважин №2  

Площадка расположена в 7.6 км на юго – запад от площадки УПСВ Западно-

Хоседаюского месторождения. 

Территория площадки – застроенная, отсыпанная и спланирована. 

 К площадке подходят ВЛ-10 кВ, нефтепроводы и водопровод на эстакадах, 

автодорога. Подъезд к площадке автотранспортом свободный. На площадке расположены 

нефтяные скважины, технологические эстакады и сооружения. Высота отсыпки 1.0 -2.0 

метра. 

Площадка куста скважин №5  

Площадка расположена в 0.1 км на север от площадки УПСВ Западно-Хоседаюского 

месторождения. 
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Площадка спланирована, застроена и отсыпана. К площадке подходят ВЛ 10кВ, 

нефтепровод и водопровод на эстакаде, автодорога. Подъезд к площадке автотранспортом 

свободный. Высота отсыпки 2.0 -3.0 метра. 

Подъезд к площадке автотранспортом свободный. 

Площадка куста скважин №10  

Площадка расположена в 6.8 км на северо – восток от площадки УПСВ Западно-

Хоседаюского месторождения и в 0.30 км на северо-восток-восток от нефтяной скважины  

№ 13. 

Территория площадки – застроенная, отсыпанная и спланирована. К площадке 

подходит ВЛ-10 кВ, нефтепровод и водопровод на эстакаде, автодорога. На площадке 

расположены нефтяные скважины, технологические эстакады и сооружения. Высота 

отсыпки 1.0 -2.0 метра. 

Подъезд к площадке автотранспортом свободный. 

Площадка куста скважин №12  

Площадка расположена в 10.5 км на северо-восток от УПСВ Западно-Хоседаюского 

месторождения. 

Территория площадки – застроенная, отсыпанная и спланирована. К площадке 

подходит ВЛ-10кВ, нефтепровод и водопровод на эстакаде, автодорога. На площадке 

расположены нефтяные скважины, технологические эстакады и сооружения. Высота 

отсыпки 1.0 -2.0 метра. 

Данным проектом обустройству подлежит кустовая площадка №12. 

При размещении куста на вечномерзлых грунтах расстояние между устьями 

скважинами определяется исходя из возможного радиуса растепления вокруг скважины. 

Устья скважин располагаются на специальной площадке по одной прямой на оси 

куста на расстоянии 15 м. друг от друга. 

Способ добычи нефти на месторождении на период полной эксплуатации - 

механизированный (электроцентробежными насосами). 

В проекте предусмотрено автоматическое отключение двигателей ЭЦН при 

отклонениях давления в выкидных трубопроводах: 

 максимального значения – 3,9 МПа (абс); 

 минимального значения – 0,4 МПа (абс). 

Для отключения скважин при нарушении технологического режима на устьях 

скважин предусматривается отключающая задвижка DN80 мм PN 4,0 МПа. 

Все скважины имеют контроль по повышению и понижению давления от рабочего с 

передачей информации на диспетчерский пункт. 

На устье каждой скважины предусмотрен штуцер для пропарки выкидных 

трубопроводов при необходимости. 

Приустьевая площадка имеет твердое покрытие с выступающим бордюром. Для 

сбора загрязнённых стоков при проведении ремонтных работ используются инвентарные 

поддоны. 

Якоря для растяжек агрегатов по ремонту скважин куста К-12 предусмотрены 

передвижными. Якоря поставляются заказчиком. В качестве якорей используются 

железобетонные блоки, которые испытаны на нагрузки, установленные инструкцией по 

эксплуатации завода-изготовителя. В период эксплуатации скважин на территории куста 

скважин №12 предусмотрены места для хранения якорей. После монтажа агрегата по 

ремонту над устьем скважины, якоря оттяжек располагаются в соответствии со схемой, 

указанной в паспорте агрегата по ремонту скважин (установки). Соединение оттяжек с 
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якорями должно соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации завода-

изготовителя. 

Состав сооружений на кусте №12 приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Состав сооружений на кусте №12 Западно-Хоседаюского 

месторождения 

Куст 

№ 

Устье 

эксплуатац

ионной 

скважины, 

шт. 

Приустьевая 

площадка, шт. 

Обслуживающ

ая площадка, 

шт. 

Площадка 

под 

ремонтны

й агрегат, 

шт. 

Площадка 

под 

передвижны

е мостки, 

шт. 

Якоря 

растяже

к, шт. 

Замерная 

установка 

АГЗУ-
120М-400 

(на 

подключени

е 10-ти 

скважин) 

Дренажна

я емкость 

V=12,5 м3 

Блок 

ингибитор

а 

коррозии 

БДР-25-1 

12 5 5 5 5 5 

1 

комплек
т 

1 1 1 

Для замера продукции скважин на кусте К-12 предусмотрена блочная замерная 

установка АГЗУ.  

На кусте размещается блок дозирования реагента БДР 25. 

В качестве ингибитора коррозии применяется препарат «Рекод-608».  

Агрегатное состояние: жидкость. 

Состав: представляет собой смесь активной основы (продукт взаимодействия 

жирной кислоты с амином и НПАВ) и органических растворителей: метанол, сольвент 

нефтяной тяжелый (нефрас А120/200 или нефрас А130-/150) и кубовые остатки 

производства бутиловых спиртов. 

Растворимость в воде: диспергирует в воде. 

Растворимость в органических растворителях: растворим в нефти. 

Сведения по взрывопожароопасности: горючая легко воспламеняющаяся жидкость 

- температура вспышки - плюс 14 ºС, температура воспламенения – плюс 27,5 ºС, 

температура самовоспламенения - плюс 337 ºС, пары образуют с воздухом взрывоопасную 

смесь. 

Сведения о токсичности: продукт относится к умеренно опасным, 3 класс опасности, 

оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки и кожу, обладает кожно-

резорбтивным действием.  

Потребность ингибитора коррозии составляет в среднем 37800 л в год. 

Запас ингибитора коррозии на кусте обеспечивает бесперебойную работу в течении 

семи дней. 

Сбор дренажа от блока замерной установки и блока БДР-25 осуществляется в 

дренажную емкость V=12,5 м3. На трубопроводе на воздушник дренажной емкости 

предусмотрена установка огневого преградителя. 

Замерная установка (АГЗУ), блок дозирования реагента (БДР-25), дренажная 

емкость V=12,5 м3 поставляются в соответствии с требованиями опросных листов 

соответственно. 

На устье каждой скважины, на выкидной линии, предусмотрен штуцер для пропарки 

выкидных трубопроводов в случае необходимости. 

Все трубопроводы в пределах площадки куста скважин относятся к 

технологическим трубопроводам, прокладываются надземно на стойках с уклонами в 

соответствии с требованиями п. 10.1.4 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически 

опасных производствах». 
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Технико-экономические показатели объекта представлены в таблице 2. 

Таблица 2- Технико-экономические показатели объекта 

Наименование показателя Ед. изм. 
Количественные 

показатели 

Расчетный срок эксплуатации лет 25 

Общая потребность в электроэнергии 
тыс. кВт*час в 

год 
3575 

Трубопроводы   

DN 50 

м 

35 

DN 100 900 

DN 150 14585 

DN 250 7800 

   Общая протяженность трубопровода м 23320 

 Объем закачки (максимальный объем закачки 

на одну скважину) 
тыс. м3/год 337,3 

Максимальный объем добычи нефти тыс. т/год 102,913 

 2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень 

поселений, населенных пунктов, внутригородских территории городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 

Зона планируемого размещения линейного объекта ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»: 

0497К - «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период 

полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12». 

Корректировка, расположена в Центральной части Ненецкого автономного округа 

Архангельской области, территория традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера окружного значения «Дружба Народов». 

Район работ малообжитой, труднодоступный. На территории отсутствуют 

населенные пункты и постоянно проживающее население. 

Ближайшие населенные пункты расположены: 

– поселок Хорей-Вер – 100 километров юго-западнее; 

– поселок Варандей – 120 километров северо-восточнее; 

– город Усинск – 310 километров юго-западнее. 

Обзорная схема района работ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Обзорная схема района работ 

 3.Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 

Устанавливаемая красная линия совпадает с границей зоны планируемого 

размещения линейных объектов, территорией, в отношении которой осуществляется 

подготовка проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории.  

Площадь границы зон планируемого размещения линейных объектов составляет 

933949 кв.м (93,3949га). 

Каталог координат характерных точек:  
-границы зон планируемого размещения линейных объектов 

- границы красных линий 

Назв. 

точки 

Координаты 
Расстояние Дирекционный угол 

X Y 

1 2 3 4 5 

1 1015359,65 5498255,25                    

99 1015353,94 5498260,62 7,84    136°45'27" 

98 1015352,45 5498266,23 5,80    104°52'27" 

97 1015354,73 5498272,08 6,28    68°42'25"  

96 1015349,76 5498274,87 5,70    150°41'30" 

95 1015352,49 5498278,58 4,61    53°39'9"   

94 1015354,65 5498281,51 3,64    53°36'8"   

93 1015354,45 5498283,87 2,37    94°50'38"  

92 1015354,21 5498286,89 3,03    94°32'38"  

Западно-Хоседаюское 

месторождение 

месторождение 
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91 1015353,12 5498300,15 13,30   94°41'57"  

90 1015352,29 5498306,55 6,45    97°23'21"  

89 1015354,12 5498310,41 4,27    64°38'5"   

88 1015356,46 5498314,84 5,01    62°9'22"   

87 1015361,06 5498320,65 7,41    51°37'48"  

86 1015359,71 5498321,85 1,81    138°21'59" 

85 1015354,91 5498315,94 7,61    230°55'2"  

84 1015352,51 5498311,15 5,36    243°23'14" 

83 1015350,45 5498306,82 4,80    244°33'26" 

82 1015351,03 5498300,18 6,67    274°59'31" 

81 1015351,31 5498297,73 2,47    276°31'11" 

80 1015339,99 5498282,45 19,02   233°28'3"  

79 1015338,80 5498280,84 2,00    233°31'51" 

78 1013919,96 5496367,28 2382,19 233°26'40" 

77 1013916,33 5496362,38 6,10    233°29'57" 

76 1013430,78 5495707,48 815,26  233°26'46" 

75 1013429,79 5495671,01 36,48   268°26'42" 

74 1013429,42 5495657,70 13,32   268°24'28" 

73 1013428,17 5495611,68 46,04   268°26'39" 

72 1013427,75 5495596,17 15,52   268°26'56" 

71 1013427,03 5495569,61 26,57   268°26'50" 

70 1013426,98 5495567,61 2,00    268°34'4"  

69 1013426,69 5495556,87 10,74   268°27'12" 

68 1013382,06 5493911,94 1645,54 268°26'45" 

67 1013347,66 5493899,72 36,51   199°33'24" 

66 1013334,73 5493895,13 13,72   199°32'39" 

65 1013314,92 5493888,09 21,02   199°33'50" 

64 1013308,51 5493891,08 7,08    155°0'41"  

63 1013305,72 5493884,82 6,85    245°58'41" 

62 1013304,14 5493884,26 1,68    199°30'57" 

61 1013291,24 5493874,96 15,90   215°47'20" 

60 1013285,74 5493877,18 5,93    158°1'9"   

59 1013277,15 5493857,49 21,48   246°25'49" 

58 1013271,30 5493853,35 7,17    215°17'12" 

57 1013262,02 5493854,11 9,31    175°19'5"  

56 1013258,29 5493851,50 4,55    214°58'54" 

55 1013226,47 5493865,75 34,87   155°52'32" 

54 1013208,81 5493824,49 44,88   246°49'42" 

53 1013190,31 5493766,34 61,02   252°21'7"  

52 1013207,64 5493745,16 27,37   309°17'27" 

51 1013237,55 5493744,71 29,91   359°8'17"  

50 1013227,86 5493721,09 25,53   247°41'40" 

49 1013344,47 5493668,86 127,77  335°52'20" 

48 1013339,08 5493654,17 15,65   249°51'4"  

47 1013330,35 5493634,15 21,84   246°26'23" 

46 1013339,51 5493629,98 10,06   335°31'23" 
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45 1013352,65 5493624,10 14,40   335°53'31" 

44 1013423,44 5493593,58 77,09   336°40'39" 

43 1013444,56 5493646,17 56,67   68°7'11"   

42 1013366,04 5493726,20 112,12  134°27'16" 

41 1013442,87 5493801,59 107,64  44°27'29"  

40 1013464,27 5493822,58 29,98   44°26'45"  

39 1013422,67 5493867,13 60,95   133°2'20"  

38 1013426,34 5493877,00 10,53   69°36'11"  

37 1013428,83 5493898,47 21,61   83°23'5"   

36 1013430,33 5493957,87 59,42   88°33'12"  

35 1013440,32 5494519,42 561,64  88°58'51"  

34 1013441,44 5494574,33 54,92   88°49'53"  

33 1013439,00 5494576,82 3,49    134°25'8"  

32 1013439,75 5494611,51 34,70   88°45'41"  

31 1013442,25 5494614,01 3,54    45°0'0"    

30 1013447,30 5494861,84 247,88  88°49'58"  

29 1013460,15 5495595,15 733,42  88°59'46"  

28 1013460,41 5495610,02 14,87   88°59'54"  

27 1013451,67 5495611,52 8,87    170°15'41" 

26 1013451,86 5495620,50 8,98    88°47'16"  

25 1013460,65 5495621,81 8,89    8°28'36"   

24 1013460,78 5495629,05 7,24    88°58'17"  

23 1013465,52 5495664,75 36,01   82°26'13"  

22 1013467,27 5495677,97 13,34   82°27'33"  

21 1013467,39 5495678,37 0,42    73°18'3"   

20 1013478,39 5495720,17 43,22   75°15'23"  

19 1013579,58 5495859,16 171,92  53°56'38"  

18 1013743,30 5496079,79 274,74  53°25'21"  

17 1013940,40 5496344,67 330,17  53°20'48"  

16 1013942,27 5496347,14 3,10    52°52'16"  

15 1013944,03 5496349,56 2,99    53°58'21"  

14 1014056,78 5496501,08 188,87  53°20'46"  

13 1014220,17 5496718,80 272,21  53°6'48"   

12 1014220,00 5496722,21 3,41    92°51'14"  

11 1014236,35 5496744,04 27,27   53°10'4"   

10 1014239,32 5496744,31 2,98    5°11'40"   

9 1014251,95 5496761,14 21,04   53°6'50"   

8 1014363,96 5496911,90 187,82  53°23'20"  

7 1014365,27 5496913,67 2,20    53°29'40"  

6 1014609,84 5497242,83 410,07  53°23'14"  

5 1014976,20 5497737,08 615,23  53°27'9"   

4 1015031,09 5497811,27 92,29   53°30'14"  

3 1015032,28 5497812,87 1,99    53°21'36"  

2 1015352,84 5498246,05 538,89  53°29'53"  

1 1015359,65 5498255,25 11,45   53°29'26"  

100 1013304,65 5493882,41                    
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101 1013293,20 5493874,17 14,11   215°44'27" 

102 1013299,80 5493871,51 7,11    338°2'57"  

100 1013304,65 5493882,41 11,93   66°0'28"   

103 1013381,22 5493909,72                    

104 1013347,70 5493897,82 35,57   199°32'44" 

105 1013334,77 5493893,23 13,72   199°32'39" 

106 1013317,25 5493887,01 18,59   199°32'46" 

107 1013335,03 5493878,72 19,62   335°0'9"   

108 1013348,15 5493872,90 14,35   336°4'41"  

109 1013365,52 5493892,25 26,00   48°5'11"   

103 1013381,22 5493909,72 23,49   48°3'16"   

110 1017710,73 5500449,13                    

320 1017714,37 5500512,52 63,49   86°42'49"  

319 1017638,00 5500522,02 76,96   172°54'33" 

318 1017640,69 5500543,51 21,66   82°51'55"  

317 1017643,22 5500563,69 20,34   82°51'14"  

316 1017777,11 5501601,50 1046,41 82°38'56"  

315 1017784,34 5501617,38 17,45   65°31'15"  

314 1017792,06 5501634,84 19,09   66°8'50"   

313 1017986,62 5502069,14 475,89  65°52'6"   

312 1018088,45 5502208,62 172,70  53°52'5"   

311 1018093,85 5502216,01 9,15    53°50'38"  

310 1018095,04 5502217,64 2,02    53°52'6"   

309 1018109,51 5502237,47 24,55   53°52'54"  

308 1018119,97 5502251,80 17,74   53°52'22"  

307 1018132,26 5502268,63 20,84   53°51'41"  

306 1018131,13 5502269,43 1,38    144°42'10" 

305 1018132,06 5502270,71 1,58    53°59'57"  

304 1018133,17 5502269,88 1,39    323°12'46" 

303 1018138,00 5502276,49 8,19    53°50'38"  

302 1018138,25 5502276,84 0,43    54°27'44"  

301 1018137,11 5502277,69 1,42    143°17'29" 

300 1018138,04 5502278,97 1,58    53°59'57"  

299 1018139,21 5502278,15 1,43    324°58'30" 

298 1020269,65 5505196,31 3613,09 53°52'6"   

297 1020285,28 5505293,78 98,72   80°53'23"  

296 1020288,13 5505311,24 17,69   80°43'46"  

295 1020311,18 5505454,61 145,21  80°52'60"  

294 1020319,50 5505506,45 52,50   80°52'56"  

293 1020466,89 5506423,28 928,60  80°52'2"   

292 1020468,03 5506429,67 6,49    79°53'5"   

291 1020468,99 5506436,40 6,80    81°52'55"  

290 1020479,16 5506484,70 49,36   78°6'34"   

289 1020608,33 5506631,15 195,28  48°35'15"  

288 1020617,03 5506641,01 13,15   48°34'35"  

287 1020645,79 5506673,62 43,48   48°35'23"  
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286 1020833,31 5506741,74 199,51  19°57'52"  

285 1020836,28 5506742,82 3,16    19°58'59"  

284 1020851,81 5506748,45 16,52   19°55'36"  

283 1020855,07 5506749,63 3,47    19°53'54"  

282 1021118,52 5506845,32 280,29  19°57'43"  

281 1021120,70 5506846,11 2,32    19°55'11"  

280 1021138,01 5506852,40 18,42   19°58'11"  

279 1021142,43 5506854,01 4,70    20°0'52"   

278 1021194,18 5506872,80 55,06   19°57'20"  

277 1021203,19 5506876,07 9,59    19°56'50"  

276 1021290,58 5506907,81 92,98   19°57'40"  

275 1021292,65 5506908,56 2,20    19°54'59"  

274 1021316,38 5506917,18 25,25   19°57'49"  

273 1021333,70 5506923,47 18,43   19°57'33"  

272 1021385,59 5506942,33 55,21   19°58'27"  

271 1021380,65 5506956,13 14,66   109°41'45" 

270 1021413,07 5506967,72 34,43   19°40'18"  

269 1021399,66 5507005,26 39,86   109°39'28" 

268 1021312,72 5506974,21 92,32   199°39'14" 

267 1021324,44 5506941,41 34,83   289°39'46" 

266 1021202,05 5506896,90 130,23  199°59'6"  

265 1021193,85 5506893,87 8,74    200°16'48" 

264 1021111,70 5506864,10 87,38   199°55'11" 

263 1020826,49 5506760,52 303,44  199°57'34" 

262 1020634,20 5506690,66 204,59  199°57'59" 

261 1020543,93 5506590,67 134,71  227°55'28" 

260 1020541,57 5506587,96 3,59    228°56'57" 

259 1020539,76 5506589,46 2,35    140°21'2"  

258 1020529,54 5506576,94 16,16   230°46'32" 

257 1020530,32 5506576,26 1,03    318°55'6"  

256 1020527,45 5506572,87 4,44    229°44'55" 

255 1020522,99 5506576,93 6,03    137°41'17" 

254 1020518,94 5506580,35 5,30    139°49'15" 

253 1020515,07 5506575,77 6,00    229°48'11" 

252 1020519,62 5506571,93 5,95    319°50'14" 

251 1020521,90 5506574,93 3,77    52°45'55"  

250 1020526,86 5506570,75 6,49    319°52'40" 

249 1020523,30 5506566,60 5,47    229°22'34" 

248 1020504,14 5506565,07 19,22   184°33'56" 

247 1020502,23 5506586,37 21,39   95°7'27"   

246 1020501,74 5506588,13 1,83    105°33'28" 

245 1020485,62 5506599,35 19,64   145°9'39"  

244 1020468,63 5506611,47 20,87   144°29'51" 

243 1020438,73 5506632,75 36,70   144°33'37" 

242 1020429,04 5506630,70 9,90    191°57'18" 

241 1020397,85 5506653,58 38,68   143°44'18" 
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240 1020360,57 5506680,28 45,86   144°23'23" 

239 1020429,03 5506774,27 116,28  53°55'53"  

238 1020489,21 5506856,90 102,22  53°56'2"   

237 1020392,98 5506926,91 119,00  143°57'47" 

236 1020344,86 5506859,83 82,55   234°20'46" 

    1020313,37 5506884,72 40,14   141°40'37" 

234 1020230,50 5506768,55 142,70  234°29'52" 

233 1020268,25 5506741,08 46,69   323°57'26" 

232 1020268,08 5506735,09 5,99    268°22'28" 

231 1020267,70 5506722,04 13,06   268°19'56" 

230 1020270,07 5506712,46 9,87    283°53'44" 

229 1020267,42 5506709,06 4,31    232°4'0"   

228 1020342,99 5506653,59 93,74   323°43'14" 

227 1020404,15 5506607,82 76,39   323°11'24" 

226 1020413,76 5506620,93 16,25   53°45'10"  

225 1020417,69 5506618,30 4,73    326°12'33" 

224 1020429,59 5506620,67 12,14   11°18'12"  

223 1020456,35 5506600,56 33,47   323°4'10"  

222 1020477,11 5506584,94 25,98   323°2'31"  

221 1020466,32 5506566,83 21,08   239°13'40" 

220 1020448,59 5506519,96 50,11   249°16'46" 

219 1020433,74 5506450,03 71,49   258°0'40"  

218 1020430,96 5506437,17 13,16   257°48'7"  

217 1020429,69 5506428,51 8,75    261°39'25" 

216 1020429,30 5506425,83 2,71    261°43'13" 

215 1020413,10 5506315,35 111,66  261°39'29" 

214 1020374,11 5506075,89 242,61  260°45'7"  

213 1020334,38 5505815,12 263,78  261°20'14" 

212 1020315,38 5505710,10 106,72  259°44'42" 

211 1020305,72 5505653,52 57,40   260°18'40" 

210 1020297,69 5505598,69 55,41   261°40'5"  

209 1020297,69 5505598,67 0,02    270°0'0"   

208 1020281,23 5505507,09 93,05   259°48'39" 

207 1020282,05 5505485,10 22,01   272°8'8"   

206 1020274,94 5505444,68 41,04   260°1'25"  

205 1020271,50 5505434,09 11,13   252°0'16"  

204 1020246,37 5505284,27 151,91  260°28'41" 

203 1020244,36 5505267,35 17,04   263°13'31" 

202 1020234,70 5505227,41 41,09   256°24'12" 

201 1020224,91 5505200,32 28,80   250°7'51"  

200 1020187,77 5505146,99 64,99   235°8'45"  

199 1020092,61 5505020,08 158,62  233°8'12"  

198 1019970,30 5504847,28 211,71  234°42'31" 

197 1019900,17 5504752,78 117,68  233°25'13" 

196 1019785,19 5504596,02 194,41  233°44'27" 

195 1019666,03 5504434,06 201,07  233°39'24" 
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194 1019533,48 5504246,15 229,96  234°48'4"  

193 1019413,41 5504081,57 203,72  233°53'14" 

192 1019339,44 5503983,34 122,97  233°1'9"   

191 1019332,43 5503973,22 12,31   235°17'24" 

190 1019331,05 5503971,23 2,42    235°15'36" 

189 1019299,90 5503926,25 54,71   235°17'46" 

188 1019121,63 5503679,87 304,11  234°6'44"  

187 1018985,97 5503497,89 226,98  233°17'48" 

186 1018862,24 5503326,66 211,26  234°8'54"  

185 1018861,07 5503325,05 1,99    233°59'38" 

184 1018779,84 5503212,67 138,66  234°8'24"  

183 1018665,79 5503060,86 189,88  233°5'1"   

182 1018455,13 5502765,75 362,58  234°28'46" 

181 1018183,36 5502396,10 458,80  233°40'35" 

180 1018127,40 5502321,85 92,98   232°59'45" 

179 1018120,99 5502313,34 10,65   233°0'42"  

178 1018106,61 5502294,27 23,88   232°58'53" 

177 1018097,25 5502276,95 19,69   241°36'45" 

176 1018079,43 5502253,39 29,54   232°53'50" 

175 1018075,52 5502250,88 4,65    212°41'53" 

174 1018021,85 5502170,73 96,46   236°11'35" 

173 1017955,85 5502081,32 111,13  233°33'59" 

172 1017944,11 5502063,31 21,50   236°54'5"  

171 1017906,12 5501986,63 85,57   243°38'40" 

170 1017798,33 5501743,64 265,82  246°4'41"  

169 1017783,62 5501714,52 32,62   243°11'58" 

168 1017754,13 5501645,78 74,80   246°46'49" 

167 1017751,54 5501634,65 11,43   256°54'1"  

166 1017735,13 5501581,12 55,99   252°57'24" 

165 1017726,03 5501525,76 56,10   260°39'55" 

164 1017723,91 5501508,25 17,64   263°5'48"  

163 1017722,56 5501497,12 11,21   263°5'3"   

162 1017669,15 5501056,73 443,62  263°5'6"   

161 1017628,04 5500747,35 312,10  262°25'51" 

160 1017608,43 5500599,25 149,39  262°27'26" 

159 1017587,74 5500602,25 20,91   171°44'59" 

158 1017519,76 5500610,05 68,43   173°27'16" 

157 1017520,76 5500618,19 8,20    82°59'47"  

156 1017498,80 5500620,70 22,10   173°28'46" 

155 1017492,52 5500621,42 6,32    173°27'35" 

154 1017106,93 5500665,49 388,10  173°28'47" 

153 1015629,96 5498673,52 2479,80 233°26'40" 

152 1015628,04 5498670,93 3,22    233°27'60" 

151 1015601,61 5498635,29 44,37   233°26'24" 

150 1015597,46 5498634,41 4,24    191°58'20" 

149 1015589,79 5498629,31 9,21    213°37'16" 
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148 1015574,42 5498609,38 25,17   232°21'38" 

147 1015576,83 5498607,69 2,94    324°57'37" 

146 1015591,16 5498627,85 24,73   54°35'39"  

145 1015598,28 5498632,56 8,54    33°29'7"   

144 1015599,86 5498632,93 1,62    13°10'48"  

143 1015612,45 5498635,29 12,81   10°37'1"   

142 1015615,34 5498635,83 2,94    10°35'1"   

141 1015616,61 5498636,07 1,29    10°42'5"   

140 1015618,82 5498636,48 2,25    10°30'36"  

139 1015617,51 5498634,59 2,30    235°16'24" 

138 1015623,56 5498612,00 23,39   284°59'35" 

137 1015657,05 5498656,86 55,98   53°15'25"  

136 1015670,95 5498675,48 23,24   53°15'30"  

135 1015698,05 5498711,78 45,30   53°15'24"  

134 1015699,25 5498713,38 2,00    53°7'48"   

133 1015935,11 5499029,32 394,27  53°15'27"  

132 1016332,69 5499564,41 666,63  53°23'14"  

131 1016695,33 5500053,09 608,54  53°25'18"  

130 1017020,90 5500492,07 546,53  53°26'15"  

129 1017020,00 5500492,73 1,12    143°44'46" 

128 1017020,97 5500493,99 1,59    52°24'34"  

127 1017021,83 5500493,33 1,08    322°29'45" 

126 1017027,77 5500501,33 9,96    53°24'22"  

125 1017064,64 5500553,50 63,88   54°45'0"   

124 1017091,10 5500579,45 37,06   44°26'33"  

123 1017118,05 5500600,42 34,15   37°53'12"  

122 1017186,94 5500617,89 71,07   14°13'47"  

121 1017254,38 5500611,15 67,78   354°17'34" 

120 1017516,05 5500580,10 263,51  353°13'58" 

119 1017576,98 5500573,62 61,27   353°55'46" 

118 1017584,50 5500576,00 7,89    17°33'43"  

117 1017604,80 5500573,34 20,47   352°32'5"  

116 1017601,34 5500544,21 29,33   263°13'35" 

115 1017594,66 5500487,84 56,76   263°14'31" 

114 1017600,46 5500476,35 12,87   296°47'3"  

113 1017602,25 5500478,61 2,88    51°37'10"  

112 1017632,45 5500477,85 30,21   358°33'30" 

111 1017629,04 5500450,36 27,70   262°55'44" 

110 1017710,73 5500449,13 81,70   359°8'15"  

321 1017875,71 5500194,92                    

340 1017873,91 5500229,17 34,30   93°0'30"   

339 1017900,34 5500250,54 33,99   38°57'26"  

338 1017931,21 5500278,25 41,48   41°54'44"  

337 1017938,00 5500279,04 6,84    6°38'11"   

336 1017937,54 5500298,24 19,21   91°22'21"  

335 1017998,83 5500353,67 82,64   42°7'33"   
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334 1018012,13 5500339,37 19,53   312°55'30" 

333 1018044,64 5500367,12 42,74   40°29'1"   

332 1017959,14 5500465,57 130,39  130°58'23" 

331 1017947,03 5500454,84 16,18   221°32'33" 

330 1017928,09 5500476,07 28,45   131°44'14" 

329 1017890,84 5500443,16 49,71   221°27'37" 

328 1017892,36 5500490,44 47,30   88°9'31"   

327 1017868,70 5500493,38 23,84   172°55'0"  

326 1017727,30 5500510,91 142,48  172°55'58" 

325 1017723,73 5500448,94 62,07   266°42'11" 

324 1017762,34 5500448,64 38,61   359°33'17" 

323 1017761,51 5500384,68 63,97   269°15'23" 

322 1017758,92 5500184,24 200,46  269°15'35" 

321 1017875,71 5500194,92 117,28  5°13'30"   

341 1021811,23 5507096,94                    

440 1021902,02 5507129,89 96,58   19°56'50"  

439 1021904,27 5507130,71 2,39    20°1'26"   

438 1021946,66 5507146,11 45,10   19°57'57"  

437 1021949,97 5507147,31 3,52    19°55'39"  

436 1021950,06 5507147,34 0,09    18°26'6"   

435 1021952,90 5507145,61 3,33    328°39'8"  

434 1021966,36 5507150,26 14,24   19°3'30"   

433 1021967,87 5507153,81 3,86    66°57'27"  

432 1021971,60 5507155,16 3,97    19°53'48"  

431 1022123,72 5507210,41 161,84  19°57'40"  

430 1022144,61 5507819,17 609,12  88°2'5"    

429 1022159,28 5508432,72 613,73  88°37'49"  

428 1022162,75 5508829,84 397,14  89°29'58"  

427 1022126,98 5508927,28 103,80  110°9'29"  

426 1022103,63 5509001,74 78,04   107°24'39" 

425 1022106,52 5509006,79 5,82    60°13'7"   

424 1022101,58 5509021,17 15,20   108°57'33" 

423 1022096,73 5509023,72 5,48    152°15'57" 

422 1022096,10 5509025,72 2,10    107°29'4"  

421 1022090,59 5509043,32 18,44   107°23'1"  

420 1022186,52 5509074,69 100,93  18°6'30"   

419 1022188,56 5509073,06 2,61    321°22'28" 

418 1022197,31 5509076,21 9,30    19°47'56"  

417 1022197,07 5509078,14 1,94    97°5'19"   

416 1022242,58 5509093,03 47,88   18°7'2"    

415 1022319,98 5509118,27 81,41   18°3'40"   

414 1022320,13 5509118,32 0,16    18°26'6"   

413 1022321,12 5509116,51 2,06    298°40'37" 

412 1022331,53 5509120,22 11,05   19°36'56"  

411 1022331,17 5509121,92 1,74    101°57'24" 

410 1022331,19 5509121,93 0,02    26°33'54"  
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409 1022447,41 5509159,83 122,24  18°3'36"   

408 1022448,11 5509158,11 1,85    292°8'43"  

407 1022459,25 5509162,11 11,84   19°45'5"   

406 1022458,92 5509163,58 1,51    102°39'9"  

405 1022572,74 5509200,70 119,72  18°3'46"   

404 1022573,85 5509198,87 2,14    301°14'21" 

403 1022584,93 5509202,84 11,77   19°42'46"  

402 1022584,79 5509204,63 1,80    94°28'20"  

401 1022616,47 5509214,96 33,32   18°3'35"   

400 1022674,67 5509294,23 98,34   53°42'50"  

399 1022681,02 5509302,88 10,73   53°43'3"   

398 1022766,63 5509419,47 144,65  53°42'39"  

397 1022771,38 5509425,94 8,03    53°42'56"  

396 1022928,89 5509640,46 266,14  53°42'44"  

395 1022929,35 5509641,08 0,77    53°25'37"  

394 1022963,18 5509641,41 33,84   0°33'15"   

393 1022970,99 5509635,97 9,51    325°8'28"  

392 1022979,69 5509635,85 8,70    359°12'35" 

391 1022988,05 5509641,65 10,17   34°45'8"   

390 1023004,63 5509641,81 16,58   0°32'46"   

389 1023004,52 5509637,48 4,33    268°32'41" 

388 1023019,15 5509637,50 14,63   0°4'42"    

387 1023019,36 5509621,39 16,11   270°44'49" 

386 1023023,20 5509621,08 3,85    355°23'4"  

385 1023015,53 5509495,16 126,15  266°30'52" 

384 1023098,57 5509491,18 83,14   357°15'22" 

383 1023128,41 5509442,69 56,94   301°36'27" 

382 1023226,95 5509435,88 98,78   356°2'48"  

381 1023229,94 5509483,31 47,52   86°23'34"  

380 1023271,80 5509480,41 41,96   356°2'13"  

379 1023272,63 5509493,25 12,87   86°18'5"   

378 1023285,89 5509492,84 13,27   358°13'44" 

377 1023364,85 5509531,38 87,86   26°1'0"    

376 1023369,81 5509606,81 75,59   86°14'16"  

375 1023336,45 5509647,42 52,56   129°24'8"  

374 1023181,87 5509655,71 154,80  176°55'49" 

373 1023183,94 5509696,32 40,66   87°4'55"   

372 1023102,81 5509700,83 81,26   176°49'6"  

371 1023103,34 5509717,49 16,67   88°10'40"  

370 1022890,04 5509717,86 213,30  179°54'2"  

369 1022569,98 5509280,13 542,26  233°49'35" 

368 1022067,63 5509116,56 528,31  198°2'9"   

367 1022017,77 5509100,39 52,41   197°58'6"  

366 1022019,11 5509096,25 4,35    287°54'42" 

365 1022006,98 5509055,26 42,75   253°31'8"  

364 1022006,79 5509055,43 0,26    138°40'28" 
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363 1022006,72 5509054,78 0,66    263°29'54" 

362 1021958,73 5509032,85 52,76   204°33'35" 

361 1021961,22 5509025,19 8,05    288°0'27"  

360 1022013,51 5509049,08 57,49   24°33'16"  

359 1022023,48 5509082,81 35,17   73°32'60"  

358 1022041,53 5509027,22 58,45   287°59'23" 

357 1022062,43 5509034,07 21,99   18°8'29"   

356 1022066,60 5509022,92 11,90   290°31'4"  

355 1022070,94 5509008,78 14,79   287°3'46"  

354 1022075,03 5508994,46 14,89   285°56'24" 

353 1022098,31 5508918,25 79,69   286°59'11" 

352 1022128,43 5508836,07 87,53   290°7'43"  

351 1022129,32 5508780,47 55,61   270°55'1"  

350 1022128,08 5508432,57 347,90  269°47'45" 

349 1022128,05 5508423,83 8,74    269°48'12" 

348 1022114,59 5507820,02 603,96  268°43'23" 

347 1022112,77 5507649,55 170,48  269°23'18" 

346 1022106,65 5507325,99 323,62  268°54'59" 

345 1021992,22 5507183,91 182,43  231°9'8"   

344 1021915,31 5507155,99 81,82   199°57'7"  

343 1021903,88 5507188,00 33,99   109°39'2"  

342 1021792,86 5507148,36 117,88  199°38'57" 

341 1021811,23 5507096,94 54,60   289°39'34" 

 4.Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Данным проектом планировки не предусмотрен перенос (переустройство) зон 

размещения линейных объектов из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 5.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 

Согласно пункту 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации действие градостроительного регламента не распространяется на земельные 

участки, предназначенные для размещения линейных объектов, соответственно 

предельные параметры разрешенного строительства для проектируемого объекта не 

подлежат установлению. 

 6.Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на 

момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов 

капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
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утвержденной документацией по планировке территории, от возможного 

негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов 

Необходимость осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов 

капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство 

которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта 

планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных 

объектов отсутствует, ввиду того, что в рамках данного проекта планировки территории 

отсутствуют сохраняемые существующие, а также планируемые к строительству объекты 

капитального строительства. 

 7.Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможности негативного воздействия в связи с 

размещением линейных объектов 

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем 

требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на 

окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных 

экологических и иных последствий. 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному 

использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения 

водоемов, почв и атмосферного воздуха. 

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрена, 

согласно сведениям Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа сообщает, что объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, 

обладающие признаками объекта культурного наследия, и зоны охраны объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, на участке предполагаемого строительства 

объекта ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»: 0497К «Обустройство Западно-Хоседаюского 

месторождения ЦХП (блок №3) на период полного развития. Расширение системы ППД и 

обустройство кустовой площадки № 12». Корректировка» отсутствуют. 

 8.Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо выполнять все 

требования Федерального закона от 10.01.2002 ФЗ № 7-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об охране 

окружающей среды». Для уменьшения воздействия на окружающую природную среду все 

строительно-монтажные работы производить только в пределах полосы отвода земли. 

Отвод земли оформить с землепользователем и землевладельцем в соответствии с 

требованиями Законодательства. 

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований природоохранного 

законодательства. 

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием ответственного лица 

за экологическую безопасность. 

В период строительства в проекте предусмотрен ряд организационно-технических 

мероприятий, включающих три основных раздела: 

 охрана почвенно-растительного слоя и животного мира; 
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 охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 

 охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Сокращение вредных выбросов в окружающую среду в период эксплуатации и в 

период строительства и уменьшение вредного воздействия проектируемых объектов 

достигается комплексом мероприятий и технико-технологических решений. К ним 

относятся: 

− повышение надежности трубопроводов и оборудования за счет целого 

комплекса мер, начиная от подбора труб и деталей, их антикоррозионной защиты, и кончая 

различными методами испытаний и контролем за состоянием внутренней поверхности;  

− применением запорно-регулирующей и предохранительной арматуры 

обеспечивающей герметичность, соответствующего класса; 

− применено электрооборудование во взрывозащищенном исполнении в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

− контроль за ведением технологического процесса и применение 

автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающей 

возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных 

действий персонала; 

− предусмотрена закрытая система дренирования, исключающая поступление в 

окружающую среду нефтепродукта; 

С целью сокращения вредных выбросов в атмосферу при строительстве объектов 

приняты следующие решения: 

− приведение и поддержание технического состояния строительных машин и 

механизмов и автотранспортных средств в соответствии с нормативными требованиями по 

выбросам вредных веществ; 

− проведение технического осмотра и профилактических работ строительных 

машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки 

токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и 

регулирования двигателей;  

− применение малосернистого и неэтилированного видов топлива, 

обеспечивающее снижение выбросов вредных веществ;  

− осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта в специально 

отведённых для этой цели местах при обязательном оснащении топливозаправщиков 

специальными раздаточными пистолетами (снижение испарения топлива); 

− строгое соблюдение мер и правил по охране природы и окружающей среды 

работающими на строительстве. 

До начала производства строительных работ рабочие и инженерно-технический 

персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей 

среды при выполнении предусмотренных проектом работ. Подробные инструкции и 

развернутый перечень мероприятий по охране окружающей среды должны быть 

разработаны генподрядчиком применительно к местным условиям и согласованы со всеми 

заинтересованными организациями. 

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при 

неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) 

Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при НМУ 

разрабатываются в соответствии с руководящим документом РД 52.04.52-85 

«Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях», 
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Гидрометеоиздат, 1987 г. и «Методическому пособию по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» (Дополненное и 

переработанное), 2012 г.  

Мероприятия по временному сокращению вредных выбросов в атмосферу в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий согласно РД 52.04.52-85 имеют 

цель обеспечить чистоту воздуха в городах и промышленных центрах. 

Для снижения вредных выбросов в период НМУ предлагаются мероприятия 

организационно-технического характера: 

− максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в 

соответствии с технологическим регламентом; 

− исключить возможность работы оборудования в форсированном режиме; 

− усилить контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры и 

автоматических систем управления технологическими процессами; 

− усилить контроль за герметичностью технологического оборудования и 

трубопроводов; 

− запрещение вскрытия и продувки технологических емкостей; 

− усилить контроль за соблюдением правил техники безопасности и 

противопожарной безопасности. 

Выше перечисленные мероприятия не требуют существенных затрат и не приводят 

к снижению производительности. Мероприятия организационно-технического характера 

призваны обеспечить сокращение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы примерно на 15-20 %. 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод от загрязнения, 

засорения и истощения 

Для предупреждения и сведения к минимуму возможности истощения, засорения и 

загрязнения поверхностных и подземных вод настоящим проектом предусматривается: 

− сбор бытовых сточных вод, образующихся в период строительства, и их вывоз 

на очистные сооружения ЦПС Северо-Хоседаюсского месторождения; 

− в период эксплуатации сбор дождевых сточных вод, очистка совместно с 

пластовыми сточными водами на сооружениях подготовки пластовой воды и дальнейшая 

закачка в систему ППД Западно-Хоседаюского месторождения; 

− устройство защитной гидроизоляции подземных емкостей, сооружений, 

трубопроводов и колодцев; 

− осуществление транспортировки нефти, очищенной пластовой воды в 

герметичной системе, исключающей возможность их утечки и выбросов; 

− автоматизация и телемеханизация основных технологических процессов; 

− дистанционный контроль и автоматическое управление технологическими 

процессами; 

− тщательное выполнение работ по строительству канализационных и 

водопроводных сетей; 

− рекультивация земель после строительства проектируемых объектов; 

− учет всех производственных потенциально возможных источников загрязнения; 

− выполнение строительно-монтажных работ при строительстве переходов через 

водные преграды предусматривается в зимний период во время их промерзания на 

максимальную глубину. Так как строительно-монтажные работы происходят в зимнее 

время и составляют непродолжительный период, поверхностные сточные воды не 

образуются. 
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− проведение мониторинга поверхностных и подземных вод. 

Мероприятия при проведении работ в пределах водоохранных зон водных 

объектов 

Настоящей проектной документацией с целью соблюдения требований ст.65 

Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ предусмотрены мероприятия при 

проведении работ в пределах водоохранных зон (ВОЗ) водных объектов: 

− расположением площадок строительства подводного перехода вне 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов; 

− своевременная утилизация строительного мусора в период строительства 

объектов без складирования и захоронения в пределах водоохранных зон.  

− заправка топливом и мойка строительной техники, а также слив горюче-

смазочных материалов в пределах водоохранных зон не допускается.  

− места базирования временных строительных участков предусмотрены вне 

водоохранных зон; 

− для снижения воздействия проектируемых объектов на пойменные участки 

пересекаемых водотоков проектной документацией предусматривается выполнение 

строительно-монтажных работ в зимний строительный сезон при промерзании 

деятельного слоя на глубину, исключающую разрушение растительного покрова 

строительной техников в полосе временного отвода; 

− прокладка проектируемых трубопроводов при переходах через водные преграды 

предусматривается в коридорах коммуникаций по кратчайшему расстоянию для снижения 

площади их воздействия, а также для облегчения их контроля и технического 

обслуживания; 

− установка автоматически отсекающей запорной арматуры при переходе 

линейных трубопроводов через водные преграды; 

− при строительстве подводного перехода методом ГНБ через реки Колва и  

Юнъяха отвалы грунта размещены за пределами водоохранных зон р.Колва  и р.Юнъяха; 

− для сбора бурового шлама и аккумулирования бурового раствора 

предусмотрены временные шламонакопители. 

Рыбоохранные мероприятия 

Проектом предусматривается строительство методом ГНБ двух трубопроводов, 

высоконапорного водовода DN160 и нефтегазосборного трубопровода DN150, через две 

несудоходные реки, соответственно через р. Юнъяха и через р. Колва. 

Строительство двух переходов трубопроводов через реки методом ГНБ 

производится последовательно с разных монтажных площадок по очереди: 

– Высоконапорный водовод 168×11 мм (в теплогидроизоляции из ППУ толщиной 

80 мм) в защитном футляре 630×11 мм через р. Юнъяха, который прокладывается от блока 

гребенок площадки УПСВ-3 до кустовой площадки № 2. 

– Нефтегазосборный трубопровод 159×6 мм в защитном футляре 426×10 мм через 

р. Колва, который прокладывается от скв. № 7 до ДНС Западно-Хоседаюского 

месторождения. 

Реализация намечаемой деятельности оказывает отрицательное воздействие на 

сложившуюся экологическую систему рек и ручьев в результате действия следующих 

факторов: механического разрушения почвенно-травяного покрова пойменных участков 

водоемов. 

Работа строительной техники и механизмов в пределах разрешенного 

технологического коридора приводит, как правило, к засорению и загрязнению территории 
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остатками горюче-смазочных и строительных материалов, а в конечном итоге – к 

ухудшению качества воды. 

С целью снижения отрицательных последствий строительства и эксплуатации 

проектируемых объектов на рыбные запасы предусматриваются следующие мероприятия: 

− устройство обвалований промплощадок с целью предотвращения разлива 

нефтепродуктов по поверхности в случае аварийных ситуаций; 

− мощение строительных площадок железобетонными плитами по песчаному 

основанию; 

− устройство парапетных щебеночных фильтров по периметру всех площадок; 

− хранение горюче-смазочных материалов на площадках не допускается; 

− выполнение работ по технологиям, исключающим попадание мусора и 

строительных материалов в грунт и в воду (использование сплошных настилов и пологов); 

− организация сбора и очистки бытовых и производственных сточных вод; 

− строгое соблюдение Водного кодекса РФ №74-ФЗ, Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» № 166-ФЗ, «Правил 

установления рыбоохранных зон», утвержденные постановлением Правительства РФ 

№743 от 06.10.2008 г. Ширина рыбоохранных зон водных объектов для настоящего 

проекта представлена в разделе 5 настоящей книги; 

− расположение вахтовых поселков строителей за пределами границ 

водоохранных и рыбоохранных зон водных объектов; 

− ведение мониторинга природной среды (создание специализированной сети 

пунктов наблюдений за состоянием поверхностных вод в местах переходов); 

− 100% контроль сварных соединений нефтепроводов неразрушающими методами 

контроля. 

С целью охраны нереста рыб и создания благоприятных условий для естественного 

воспроизводства рыбных запасов на всех водоемах устанавливается весенний запрет на 

вылов рыбы. В этот период запрещается всякие виды работ на водоемах.  

В проекте предусматривается также: 

− своевременная организация работ по расчистке русел водотоков от порубочных 

остатков, ила, строительных отходов и мусора; 

− разработка календарных планов работ с учетом их проведения в период 

пониженной водности и отсутствии в указанное время нереста рыб; 

− устройство обвалования по контуру пунктов заправки и ограждение мест 

складирования с их размещением вне водоохранных и рыбоохранных зон водоемов; 

− контроль водоохранных и рыбоохранных зон водотоков; 

− складирование строительных материалов в местах, исключающих возможность 

попадания их в водоемы; 

− при строительстве переездов через ручьи и малые реки следует предусматривать 

возможность свободного прохождения рыб в верховья водотоков во все времена года; 

− по окончании строительства трубопроводов временные мосты и переезды с 

целью избежания под ними завалов должны быть разобраны и обеспечен 

беспрепятственный проход рыбы; 

− заправку техники на трассе производить за пределами водоохранных и 

рыбоохранных зон водоемов, на уплотненной ровной площадке; 

− восстановление береговых откосов рек по окончании строительства до 

исходного состояния. 

С целью охраны поверхностных вод от загрязнения предусматриваются, как 

технологические решения (исключение аварийных ситуаций), так и экологические 
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мероприятия, одним из которых является организация и проведение локального 

мониторинга поверхностных и подземных вод 

До начала строительно-монтажных работ необходимо заключить договор 

водопользования или получить решение о предоставлении водного объекта в пользование 

в соответствии с главой 3 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ. 

Мероприятия по предотвращению, смягчению и уменьшению негативного 

воздействия на геологическую среду 

С целью предотвращения и минимизации возможного ущерба окружающей среде 

при проведении строительных работ на проектируемых объектах, рекомендуется 

выполнение следующих инженерно-технических, технологических и организационных 

мероприятий в соответствии с ВРД и временными рекомендациями:  

− неукоснительное соблюдение границ земельных участков, отведенных под 

строительство и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

− благоустройство нарушенных земель на участках, выводимых из 

промышленного использования; 

− проведение строительных работ при устойчивых отрицательных температурах и 

достаточном по мощности снежном покрове для предотвращения нарушения почвенно-

растительного покрова; 

− использование парка строительных машин и механизмов, имеющих минимально 

возможное удельное давление ходовой части на подстилающие грунты, в целях снижения 

техногенного воздействия; 

− своевременное проведение технических осмотров и обслуживания 

автотранспорта и строительной техники; 

− осуществление заправки техники ГСМ на специально оборудованных 

площадках с твердым покрытием и металлическими поддонами; 

− осуществление движения транспорта только по существующим автомобильным 

дорогам и временным вдольтрассовым проездам; 

− устройство трубопроводов или лотков, выполненных из коррозионно-

устойчивых материалов по контуру площадки для перехвата, аккумуляции и 

транспортировки ливневых и других стоков; 

– недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами 

изоляционных покрытий и других материалов, а также загрязнения ее горюче-смазочными 

материалами; 

– исключение открытого хранения и перевозки пылящих строительных 

материалов без надлежащих защитных материалов; 

– накопление, хранение, временное размещение и транспортировка отходов с 

соблюдением экологических требований и санитарных правил; 

– хранение материалов и сырья в огороженных местах на бетонированных 

площадках с замкнутой системой канализации; 

– осуществление промышленных процессов на производственных площадках, 

имеющих специальные ограждения, предотвращающие появление на территории этих 

площадок диких животных; 

– эксплуатация всех без исключения технологических  объектов и систем в 

соответствии с правилами техники безопасности и охраны окружающей среды; 

– проведение мониторинга экзогенных процессов и подземных вод. 

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов и сооружений не вызовет 

серьёзных просадок земной поверхности.  



   

 
    

   

 

  

  

   

   

 

  

  

   

   

 

  

  

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

 

И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

       
РАЗДЕЛ 2. «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ 

ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

Лист 

      
43 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

 

  

Ведение строительных работ с высоким уровнем качества и в полном соответствии 

с проектными решениями, строго регламентированными современной системой 

нормативных документов, соблюдение условий, обеспечивающих высокую надежность 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов, позволит обеспечить 

минимальный ущерб геологической среде (недрам). 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

При строительстве проектируемых объектов охрана земельных ресурсов 

обеспечивается комплексом технических и технологических решений, с одной стороны 

уменьшающих степень отрицательного воздействия на почвенно-растительный слой, с 

другой стороны – обеспечивающих полное восстановление его природных функций.  

В комплекс мероприятий входит: 

− размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах 

земельного отвода с соблюдением нормативов плотности застройки; 

− сокращение и ограничение до минимума нарушения почвенно-растительного 

покрова, сохранение мохово-растительного покрова; 

− предотвращение или минимизация нарушения гидрологического режима 

грунтовых вод; 

− устройство теплоизолирующей отсыпки по площадкам строительства 

объектов для обеспечения сохранности мерзлого состояния грунта; 

Для сохранения вечномерзлых грунтов в стабильном состоянии трубопроводы 

прокладываются надземно на свайных основаниях высотой не менее 1,5 м, также 

предусматривается надземная установка дренажных емкостей на площадке со свайным 

основанием высотой 0,3 м. При размещении куста на вечномерзлых грунтах расстояние 

между устьями скважинами определяется исходя из возможного радиуса растепления 

вокруг скважины: устья скважин располагаются на специальной площадке по одной 

прямой на оси куста на расстоянии 15 м. друг от друга. 

− движение транспорта только по отводимым дорогам, максимальное 

использование существующих дорог; 

− накопление и хранение отходов строительства и производства на специально 

оборудованных площадках с твердым покрытием, защитой от ветра и атмосферных 

осадков; 

− защита земель от эрозии, проявления негативных экзогенных, в том числе и 

криогенных, процессов; 

− регулярный технический осмотр применяемой строительной техники, 

оборудования и инструмента; 

− размещение площадки стоянки строительной техники за пределами 

водоохранной зоны; 

− запрет мойки и заправки машин и механизмов вне специально оборудованных 

местах; 

− исключение вероятности загрязнения территории горюче-смазочными 

материалами; 

− оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными 

контейнерами для бытовых и строительных отходов для последующего вывоза в 

согласованные места; 

− строгое соблюдение правил пожарной безопасности; 

В соответствии с п.6.3.7 СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых 

месторождений. Требования пожарной безопасности», необходимо обеспечить 

возможность отключения куста скважин от общей нефтегазосборной сети месторождения. 
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На выходе с куста скважин запроектирована запорная арматура с электроприводом 31-С12-

XV-001, имеет дистанционное и автоматическое управление по сигналам систем 

противоаварийной защиты. 

− осуществление производственных и других хозяйственных процессов только 

на промплощадках, имеющих специальное ограждение; 

− Приустьевая площадка имеет твердое покрытие с выступающим бордюром. 

Для сбора загрязнённых стоков при проведении ремонтных работ используются 

инвентарные поддоны. 

− осуществление рекультивации нарушенных земель; 

− жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, 

быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения). 

Для отключения скважин при нарушении технологического режима на устьях 

скважин предусматривается отключающая задвижка DN80 мм PN 4,0 МПа. Все скважины 

имеют контроль по повышению и понижению давления от рабочего с передачей 

информации на диспетчерский пункт. 

Основными мероприятиями по сохранению и восстановлению земельных ресурсов 

является проведение технической и биологической рекультивации. 

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление 

продуктивности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды. 

Рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие 

земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате 

проведения работ. 

Рекультивацию земель выполняют с учетом: природных условий района; 

фактического состояния нарушенных земель к моменту рекультивации; социально-

экономических, хозяйственных и санитарно-гигиенических условий района размещения 

нарушенных земель. Для рекультивации земель после окончания строительства объектов 

принято природоохранное направление. 

Рекультивационные работы включают выполнение двух этапов – технического и 

биологического.  

Технический этап рекультивации направлен на восстановление природных условий, 

близких к естественным, локализацию и ликвидацию повреждений и нежелательных 

процессов, а так же включает в себя подготовительные работы для проведения 

биологической рекультивации. Рекультивации подлежат земельные участки площадью 

34,9026 га. 

Согласно п. 3 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» на 

почвах северных, северо-западных, северо-восточных областей, краев, автономных 

республик с тундровыми, мерзлотно-таежными почвами, а также и таежно-лесной зоне с 

подзолистыми почвами норму снятия плодородного слоя устанавливают выборочно.  

В соответствии с п. 2.1 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» мощность 

снимаемого плодородного слоя почвы должна быть установлена на основе: оценки уровня 

плодородия почвы и структуры почвенного покрова; оценки плодородия отдельных 

генетических горизонтов почвенного профиля основных типов и подтипов почв. 

Результаты агрохимических исследований свидетельствуют, что исследованные 

почвы не пригодны для снятия плодородного слоя, так как не соответствуют ГОСТ 

17.5.3.06-85 «Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ». 
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К техническому этапу относятся: очистка рекультивируемой территории от 

строительного мусора, неизрасходованных материалов; планировка территории; 

нанесение торфо-песчаной смеси; известкование. 

Основным агротехническим мероприятием, позволяющим нормализовать реакцию 

почвенной среды, является известкование. Предусмотрено известкование 

рекультивационного слоя - внесение раскислителя (извести), на участки с предварительно 

нанесенным слоем торфо-песчаной смеси (состав торфо-песчаной смеси принят 25 % песка 

и 75 % торфа. Мощность наносимого слоя должна составлять не менее 15 сантиметров. 

Расчетная норма нанесения питательного торфо-песчаного грунта составляет 1500 м. куб 

на 1 га рекультивируемой поверхности участка). 

В результате снижения кислотности и улучшения физических свойств почвы под 

влиянием известкования усиливается жизнедеятельность микроорганизмов, мобилизация 

ими азота, фосфора и других питательных веществ. Известкование является основным 

условием эффективного применения удобрений на кислых почвах. Предусмотренная доза 

предпосевного внесения раскислителя (известковая мука) в торфо-песчаную смесь для 

улучшения агрохимических свойств торфа на участках рекультивации составляет 2500 кг 

на 1 га. 

Биологический этап осуществляется после полного завершения технического этапа, 

заключается в подготовке почвы, внесении минеральных удобрений, подборе трав и 

травосмесей, посеве, уходе за посевами и направлен на восстановление (создание) 

растительного покрова. 

Биологическим этапом рекультивации предусматривается создание растительного 

покрова путем внесения минеральных удобрений и посева смеси трав в нанесенный на 

участки рекультивационный слой. Данное мероприятие позволит укреплять поверхность 

нарушенных земель, путем задернения и создаст условия для естественного заселения. 

На биологическом этапе рекультивации предусмотрены следующие 

работы: внесение минеральных удобрений; посев смеси семян местных многолетних трав; 

прикатывание почвы. 

Внесение минеральных удобрений производится в предварительно созданный 

рекультивационный слой поверхностно, с последующей заделкой граблями. Внесение 

минеральных удобрений предполагает обеспечение трав-мелиорантов элементами 

минерального питания в первый период жизни растений. Для предпосевного внесения 

удобрений используют технологии поверхностного внесения (удобрения равномерно 

распределяются по поверхности почвы и заделываются в почву граблями или оставляются 

без заделки), контактного внесения (внесение смеси семян и удобрений). При внесении 

предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям, содержащим 

азот, фосфор, калий в доступной для быстрого усвоения растениями форме. 

Дозы внесения комплексных минеральных удобрений в торфо-песчаную смесь из 

расчета 160 кг/га комплексного минерального удобрения. Слежавшиеся минеральные 

удобрения перед внесением в почву необходимо измельчить. 

Внесение удобрений до посева семян производят в июне, а также в августе при 

подкормке растений, тем самым, способствуя усвоению и накоплению растениями 

запасных питательных веществ, которые, в свою очередь, повышают устойчивость 

растений в период покоя и активизируют процессы роста и развития весной. 

Травосмеси создаются путем сочетания видов различных жизненных форм: 

длиннокорневищных, рыхло- или плотно-кустовых и растений с универсальной корневой 

системой. Предпочтение отдается травосмесям, имитирующим сочетание растений в 

естественных сообществах. 
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Для ускорения процессов дернообразования, для восстановления и формирования 

корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами целесообразно 

высевать травосмеси из нескольких видов трав, злаковых и бобовых. 

Основная цель посева травосмеси – быстрое закрепление почв от водной и ветровой 

эрозии, восстановление их плодородия, увеличение биоразнообразия. Используются 

преимущественно травосмеси различных видов трав, адаптированных к местным 

условиям. Для рекультивации принята следующая травосмесь: тимофеевка луговая, клевер 

белый ползучий, канареечник тростниковидный, полевица гигантская, лисохвост луговой, 

райграс многолетний.  

Посев семян трав производится в безветренную погоду поверхностным способом с 

использованием зерновой сеялки. Необходимо обеспечить равномерное рассеивание 

семян. Норма высева семян составляет 120 кг/га. 

Посевные работы следует начинать после оттаивания верхних горизонтов почвы. 

Основные посевные работы проводятся в июле. Результаты посевов проявляются уже 

через месяц - полтора. Одной из основных мер биологической рекультивации является 

уход за посевами трав семян, их подкормка. Сроки их проведения - август.  

Сеяные многолетние травы хорошо перезимовывают при посеве до 20 августа. В 

связи с этим начинать посев можно в любое время вегетационного периода (первая декада 

июля) при температуре воздуха выше +10 °С и заканчивать 15-20 августа. 

Оценка эффективности проведенного биологического этапа рекультивации должна 

производится в середине июня следующего за годом проведения рекультивационных работ 

вегетационного периода. 

Мероприятия по охране растительности и животного мира 

С целью максимального сокращения воздействия на растительность и животный 

мир необходимо выполнять комплекс следующих мероприятий: 

 размещение сооружений на минимально необходимых площадях в пределах 

земельного отвода с соблюдением нормативов плотности застройки; 

 движение транспорта только по отводимым дорогам; 

 сокращение и ограничение до минимума нарушения почвенно-растительного 

покрова; 

 исключение проливов и утечек, сброса неочищенных сточных вод на почвенный 

покров;  

 раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или емкости 

с последующим вывозом их на оборудованные лицензионные полигоны, или на 

переработку; 

 техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально 

отведенных местах; 

 организация мест хранения строительных материалов на территории, недопущение 

захламления зоны строительства мусором, загрязнения горюче-смазочными 

материалами. 

 визуальный контроль за качественными и количественными изменениями 

растительности до, в период и после окончания строительных работ; 

 предотвращение или минимизация нарушения гидрологического режима грунтовых 

вод; 

 осуществление контроля над уровнем загрязнения окружающей среды транспортом, 

за уровнем шума; 

 строгое соблюдение мер противопожарной безопасности; 
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 ограничение фактора беспокойства в пределах отводимой площади (ограничение 

числа транспортных единиц, скорости движения транспортных средств и др.); 

 сокращение длительности пребывания техники и людей в районе проведения работ; 

 проведение рекультивации нарушенных земель; 

 жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, 

быстрое устранение их и ликвидация последствий (в случае невозможности 

предотвращения). 

Согласно требованиям п. 5.7.11 Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей РФ и п. 2.5.36 ПУЭ (седьмое издание) на ВЛ должны устанавливаться 

специальные устройства, исключающие возможность перекрытий, а также отпугивающие 

птиц и не угрожающие их жизни. Эксплуатация линий электропередачи без 

птицезащитных и птицеотпугивающих устройств в России является грубым нарушением 

федерального закона «О животном мире» (24 04.1995 г. ст. 28) и постановления 

Правительства РФ от 13.08.1996 г. №997(раздел VII пп. 33-34). Для предотвращения 

гибели птиц от поражения электрическим током на опорах с разъединителями проектом 

предусматривается применение специальных птицезащитных устройств серийного 

производства. 

В целом для снижения отрицательного воздействия при эксплуатации 

проектируемого объекта на местообитания животных рекомендуется ограничение 

профилактических и ремонтных работ в периоды размножения животных. 

Проведение основного объема строительных работ запланировано на зимний 

период, миграция птиц осуществляется в весенний и осенний период, в связи с чем, 

строительство объекта не окажет значительного влияния на пути миграции птиц. 

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов не окажет влияния на пути 

миграции млекопитающих, т.к. для района строительства ярко выраженные миграции 

млекопитающих не характерны. 

По трассе проектируемого высоконапорного водовода на куст №2 в местах 

пересечения с оленьими тропами предусмотрены оленьи переходы. 

Все решения по пересечению с оленьими тропами соответствуют решениям проекта 

0497 «Обустройство Западно-Хоседаюского месторождения ЦХП (блок №3) на период 

полного развития. Расширение системы ППД и обустройство кустовой площадки № 12», 

получивший положительное заключение Государственной экспертизы от 24.11.2017 г № 

434-17/СПЭ-4425/02, № в Реестре 00-1-1-3-3138-17). 

 9. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 

безопасности и гражданской обороне 

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на 

проектируемом объекте 

Снижение рисков аварийных ситуаций в период эксплуатации достигается 

комплексом мероприятий и технико-технологических решений. К ним относятся: 

– повышение надежности трубопроводов и оборудования за счет целого 

комплекса мер, начиная от подбора труб и деталей, их антикоррозионной защиты, и 

заканчивая различными методами испытаний и контролем за состоянием внутренней 

поверхности;  

– выполнение трубопроводов на сварке, использование минимального 

количества фланцевых соединений, 100% контроль сварных соединений 

радиографическим методом контроля; 
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– испытание аппаратов и трубопроводов на прочность и герметичность после 

монтажа; 

– применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса 

герметичности;  

– применение герметичных электронасосных агрегатов с двойными торцовыми 

уплотнениями, исключающими утечки в штатном режиме работы; 

– контроль ведения технологического процесса и применение 

автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающей 

возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающей минимизацию ошибочных 

действий обслуживающего персонала; 

– применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

– установка сигнализаторов довзрывных концентраций углеводородных газов и 

паров на наружных площадках и в производственных помещениях, с целью обнаружения 

утечек продукта и предотвращения дальнейшего развития аварии; 

– герметичная система аварийного и планового дренажа аппаратов и 

трубопроводов, наличие газоуравнительной линии и установки улавливания легких 

фракций. 

Разработка мер по уменьшению риска аварий проектируемого объекта явится 

результатом выполнения комплексной программы выявления потенциальных факторов 

риска и оценки риска. 

Поддержание достигнутого уровня обеспечивается: 

– исполнением мероприятий, разработанных в соответствие с предписаниями 

надзорных органов; 

– поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожарной 

сигнализации, средств сигнализации загазованности; 

– проведением профилактической и плановой работы по выявлению дефектов 

оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены; 

– осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению 

технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники 

безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации; 

– проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, 

их техническое обслуживание и текущий ремонт; 

– проведением сертификации качества применяемого оборудования и 

материалов с использованием услуг независимых организаций; 

– обеспечением надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и 

эксплуатационной документации и поддержанием нормативных запасов материально-

технических ресурсов для ликвидации аварий; 

– совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной 

подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в 

аварийных ситуациях. 

Предотвращение аварийного выброса нефтяного газа обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

– использование труб и материалов, соответствующих климатическим 

условиям района строительства; 

– применение труб с повышенной коррозионной стойкостью; 
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– применение труб с толщиной стенки, превышающей расчетную для 

компенсации коррозии; 

– послемонтажное испытание трубопроводов на прочность и герметичность. 

Организационные мероприятия по противодействию терроризму 

Организационные мероприятия по противодействию терроризму. Проектом 

предусмотрен ряд мер технических и организационных по предотвращению свободного 

доступа посторонних людей к управлению технологическим процессом, в данном случае, 

обеспечен такой объем автоматизации, который позволяет предотвратить дальнейшее 

развитие аварии в случае ее возникновения, оповестить дежурный персонал о 

возникновении несанкционированного доступа. 

Принятые решения по системам контроля и регулирования технологических 

процессов, автоматического управления, противоаварийной автоматической защите и 

сигнализации предаварийных и аварийных ситуаций обеспечивают необходимое 

быстродействие и точность поддержания технологических параметров, надежность и 

безопасность технологических процессов. 

Предлагаемые организационные мероприятия и инженерно-технические средства 

охраны способствуют повышению надежности охраны проектируемых объектов и 

обеспечивают необходимую безопасность объектов: 

– администрирование, зонирование территории;  

– ограничение доступа к технологическим системам;  

– сочетание активной и пассивной защиты;  

– применение комплекса инженерно-технических мероприятий для защиты от 

проникновения на объект;  

– создание условий максимального снижения последствий аварий от 

проявления терроризма;  

– управление информацией. 

Основными мероприятиями по предупреждению террористических акций на 

проектируемых объектах и сооружениях являются: 

– ежедневные обходы территории и осмотр мест массового пребывания людей 

на предмет выявления взрывных устройств или подозрительных предметов; 

– тщательный подбор и проверка кадров; 

– организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов инструктажей и практических занятий по действиям в ЧС. 

Организационно-технические мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Для обеспечения пожарной безопасности администрацией объекта 

распорядительным документом должны быть регламентированы организационно-

технические мероприятия в соответствии с требованиями ППР РФ, включающие в себя: 

– определен режим курения на площадках (курение на технологических площадках 

должно быть запрещено); 

– определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по 

окончании работы; 

– установлен порядок проведения временных огневых и других пожароопасных 

работ; 

– установлен порядок осмотра и закрытия помещений и оборудования после 

окончания работы; 

– определены действия работников при обнаружении пожара; 
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– организация работы по предупреждению пожаров на объектах защиты и созданию 

пожарно-технических комиссий и ДПД из числа обслуживающего персонала; 

– разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, отражающие специфику 

работы сотрудника (проведение ремонтных работ, проведение огневых работ, проведение 

диагностических работ на газопроводе и т.п.); 

– определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и 

занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их 

проведение. 

Руководителем должны быть назначены лица, ответственные за пожарную 

безопасность. 

Для объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений разрабатывается 

план тушения пожара (п. 8.2 СП 231.1311500.2015). 

В целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма, устранения 

опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или 

аварий на проектируемых объектах должны быть изготовлены и установлены знаки 

безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015. 
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